

wg rozdzielnika

## **Zawiadomienie o wyborze oferty**

Powiat Częstochowski uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na „**Wykonanie podziału działek – 5 części**” dokonano wyboru oferty złożonej przez:

Część 1 – GEOZ Usługi Geodezyjno-Prawne, Kamila Zielińska  
ul. Różana 28, 42-290 Blachownia

Cena brutto oferty oraz termin wykonania: 4 300,00 zł, termin 115 dni – łącznie 99 pkt.

Część 2 – GEOLEX Usługi geodezyjne Jan Stachurski  
ul. Dąbrowskiego 4, 42-200 Częstochowa

Cena brutto oferty oraz termin wykonania: 13 284,00 zł, termin 120 dni – łącznie 98,00 pkt.

Część 3 – GEOLEX Usługi geodezyjne Jan Stachurski  
ul. Dąbrowskiego 4, 42-200 Częstochowa

Cena brutto oferty oraz termin wykonania: 4 870,80 zł, termin 120 dni – łącznie 98,00 pkt.

Część 4 – GEOLEX Usługi Geodezyjne Jan Stachurski  
ul. Dąbrowskiego 4, 42-200 Częstochowa

Cena brutto oferty oraz termin wykonania: 1 168,50 zł, termin 110 dni – łącznie 100 pkt.

Część 5 – ALTER GEO Rafał Randak  
Pracownia Geodezyjna w Kłobucku

ul. 11 Listopada 4, 42-100 Kłobuck

Cena brutto oferty oraz termin wykonania: 15 500,00 zł, termin 120 dni – łącznie 98,00 pkt.

W postępowaniu złożono następujące oferty:

### **Oferta 1**

GEOZ Usługi Geodezyjno -Prawne, Kamila Zielińska  
ul. Różana 28, 42-290 Blachownia

Cena brutto oferty oraz termin wykonania:

Część 1 – 4 300,00 zł, termin 115 dni – łącznie 99 pkt.

Część 2 – 17 500, 00 zł, termin 120 dni – łącznie 74 pkt.

### **Oferta 2**

GEOLEX Usługi Geodezyjne Jan Stachurski  
ul. Dąbrowskiego 4, 42-200 Częstochowa

Cena brutto oferty oraz termin wykonania:

Część 1 – 4 870,80 zł, termin 120 dni – łącznie 86,52 pkt.

Część 2 – 13 284,00 zł, termin 120 dni – łącznie 98,00 pkt.  
Część 3 – 4 870,80 zł, termin 120 dni – łącznie 98,00 pkt.  
Część 4 – 1 168,50 zł, termin 110 dni – łącznie 100 pkt.  
Część 5 – 16 924,00 zł, termin 110 dni – łącznie 91,76 pkt.

### **Oferta 3**

ALTER GEO Rafał Randak  
Pracownia Geodezyjna w Kłobucku  
ul. 11 Listopada 4, 42-100 Kłobuck

Cena brutto oferty oraz termin wykonania:

Część 1 – 6 000,00 zł, termin 120 dni – łącznie 70,23 pkt.  
Część 2 – 23 000,00 zł, termin 120 dni – łącznie 56,60 pkt.  
Część 3 – 7 000,00 zł, termin 120 dni – łącznie 68,19 pkt.  
Część 4 – 1 800,00 zł, termin 110 dni – łącznie 65,59 pkt.  
Część 5 – 15 500,00 zł, termin 120 dni – łącznie 98,00 pkt.

Z wyżej wymienionymi wykonawcami, których oferty są najkorzystniejsze dla Zamawiającego zostaną zawarte umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.

Naczelnik  
Wydziału Organizacji, Rozwoju  
i Gospodarki Mieniem

.....  
mgr inż. Henryk Sobel