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OPIS TECHNICZNY.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

e zlecenie i umowa z Inwestorem,

e czesciowy projekt techniczny obiektu

e aprobata techniczna ITBAT —15-2693/97 metoda lekka ocieplenia Scian zewnetrznych budyn-
ku

e instrukcje ITB 334/96

e Swiadectwa ITB

e wizje lokalne i pomiary,

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie robét termomodernizacyjnych catego obiektu budynku
Gminnego Centrum Pracy w Koniecpolu, zlokalizowanego przy ul. Rzecznej nr. 29, nr.ew.dz.
1507/6.

W opracowaniu przewidziano naprawe tynkow zewnetrznych, termomodernizacje scian, ostatnie-
go stropu nad I-ym pietrem, wymiane stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie chodnika okapowe-
go wokot budynku z kostki brukowej gr. 6 cm. w kolorze grafitowym na podsypce zwirowo — pia-
skowej gr. 30 cm., wymiana obrobek blacharskich przy obiekcie, pokrycie stropodachu papa ter-
mozgrzewalng, wykonanie nowej instalacji odgromowej ( schowanej pod docieplenie w rurach
ostonowych) po robotach termomodernizacyjnych oraz wykonanie kolorystyki obiektu, bez naru-
szania elementow konstrukcyjnych.

3. OPIS OGOLNY BUDYNKU .

Budynek zostat zrealizowany w latach 70 — tych i w nastepnych latach byt modernizowany i rozbu-
dowywany.

Budynek jest obiektem I-o pietrowym, niepodpiwniczonym, z dachem z ptyt korytkowych opartych
na $ciankach kolankowych, dwuspadowym. Pokrycie dachu — papa na lepiku.

Ocieplenie Scian zewnetrznych w sposob nie rozprzestrzeniajgcy ognia.

Stan istniejgcy elewac;ji obiektu :stan tynkéw zewnetrznych budynku — sredni. Istnieje mozliwosé
koniecznosci skucia czesci tynkow i demontazu czesci warstwy izolacyjnej scian ( odspojenia
miejscowe), z uzupetnieniem tych miejsc styropianem.

Istniejgce przegrody zewnegtrzne w budynku:

Sciany zewnetrzne czesci istniejgcej z cegiet petnych z dociepleniem styropianem, w czesci dobu-
dowywanej z pustakéw typu max gr. 29 cm., z dociepleniem styropianem. Sciany fundamentowe z
betonu lanego gr. 100 cm.

Szczegoty w audycie energetycznym.

4. OBLICZENIE WSPOLCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPLA DLA SCIAN ZEWNETRZ-
NYCH W STANIE ISTNIEJACYM.

W.g audytu energetycznego stanowigcego integralng czes¢ catego opracowania.

6. PRZYJETA METODA OCIEPLENIA SCIAN.

Ocieplenie scian zewnetrznych w sposéb nie rozprzestrzeniajgcy ognia
Ocieplenie scian zewnetrznych przyjeto metodg lekkg mokrg polegajgca na pokryciu
zewnetrznych powierzchni $cian bezspoinowg powtokg ztozong z nastepujagcych warstw :



styropianu typu fasada premium o niskim wspétczynniku przewodzenia ciepta, przyklejanego
za pomocg masy klejgcej i kotkdw kotwigcych stanowigcego izolacje termiczna,

siatki z widkna szklanego przyklejonej do styropianu

zewnetrznej wyprawy elewacyjnej zabezpieczajgcej przed przenikaniem wod ( tynk akrylowy)

Szczegoty wykonania zgodnie z Aprobatg Techniczng ITBAT-15-2693/97

. MATERIALY.

7.1. Styropian - w ptytach gr. 10 cm ( w.g oznaczen na rysunkach niniejszego opracowania) o

wymiarach 50 x 100 cm, samogasngcy, sezonowany min. 2 miesigce klasa FS15, struktura

zwarta bez luznych granulek, krawedzie proste, fasadowy grafitowy typu premium o niskim

wspotczynniku przenikania ciepta.

7.2. Masa klejgca -jednosktadnikowa w postaci proszku do zarabiania czystg wodg bezposred-

nio przed uzyciem, gdzie spoiwem jest mieszanka polimer - cement z dodatkiem ok. 3 % wap-

na. Klej ten nie zawiera kleju lateksowego powodujgcego wykwity na tynku, nadaje sie do kle-

jenia do kazdego podtoza.

7.3. Kotki mocujgce - fgczniki typu ti1 oraz Li2 grzybkowe. Zastosowac tgczniki z grupy taczni-

kéw przeznaczonych do styropianu, nie do wetny mineralnej.

7.4. Siatka - z widkna szklanego o oczkach 4 x 4 lub 3 x 4 mm nalezycie zaimpregnowana

dyspersjg tworzywa sztucznego, przy rozwijaniu nie powinna wykazywac poprzecznego sfalo-

wania.

7.5. Masa tynkarska - cienka ok. 1.5 mm, silikonowa masa tynkarska w postaci gotowej do
bezposredniego naktadania. Masa odporna na warunki atmosferyczne. Przed naktadaniem
tynku nalezy podtoze zagruntowa¢ podktadem akrylowym.

. UWAGI DOTYCZACE WYKONANIA OCIEPLENIA SCIAN.

Przed przystapieniem do rob6t zdemontowaé obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe

Po ustawieniu rusztowan sprawdzic¢ stan tynkow.

Staranne oczyszczenie powierzchni scian z farby i kurzu poprzez zmycie wodg przy uzyciu
szczotek i sptukanie silnym strumieniem czystej wody bez dodatkéw Srodkow chemicznych.
Doktadne przygotowanie powierzchni, sprawdzenie rownosci podtoza tatami aluminiowymi i ew.
wyréwnanie przez przyklejenie cienkiego styropianu.

Zamontowanie listwy startowej powyzej powierzchni gruntu — na wysokosci wskazanej na ry-
sunkach.

Klejenie styropianu pasami poziomymi o szer. 50 cm. Na obrzezu kazdego elementu styropianu
— pas masy klejgcej szer. 3 - 4 cm, na pozostatej powierzchni 6 plackow srednicy 8 cm oraz
dodatkowo mocowanie kotkami ($rednio 8-10 kotkdw na 1m?). Plyty kleié na styk, ewentualne
szczeliny uzupetnia¢ paskami styropianu. Oscieznice okleja¢ styropianem o gr. 2 cm, w zalez-
nosci od mozliwosci.

Klejenie wykonywaé podczas suchej pogody - opady i wilgo¢ zmniejszajg przyczepnos¢ masy
klejace;j.

Do klejenia siatki na styropianie uzy¢ tej samej masy klejgcej co do klejenia styropianu do pod-
toza.

Klejenie siatki wykonac po uptywie min. 3 dni od klejenia styropianu. Zaktady paséw siatki po-
winny wynosi¢ minimum 5 cm. Mase klejgcg nanosi¢ na powierzchnie ptyt styropianowych cig-
gta warstwag gr. ok. 2 mm i natychmiast przyklejac siatke z widkna szklanego, wciskajac ja w
mase packg stalows.

Nastepnie na powierzchnie przyklejonej siatki nalezy nanies¢ drugg warstwe masy klejacej gr.
ok. 1mm az do catkowitego przykrycia siatki. Po uptywie 3 - 4 dni celowe jest przeszlifowanie
wierzchniej ptaszczyzny masy papierem sciernym i ewentualne natozenie wyréwnujgcej war-
stwy z masy klejgcej gr. ok. 1 mm. Dla trwatosci ocieplenia nalezy wtasciwie wykona¢ zakon-
czenia wyklejania siatki na krawedziach ocieplanych ptaszczyzn, a zwlaszcza potgczenia siatki
utozonej na styropianie z pasami siatki wpuszczonymi pod styropian, wywiniecie siatki na
oscieza ( podokienniki ). Do wys. 3,5 m (parter ) stosowac zabezpieczenie w postaci utozenia



dwoch warstw siatki. Na miejsca narazone na uszkodzenie ( naroza, krawedzie okien drzwi itp.)
nalezy natozy¢ narozniki z kgtownika aluminiowego perforowanego - pod wiéknem szklanym

« Nakfadanie warstwy fakturowej. Tynku szlachetnego nie naktada¢ w wysokiej i niskiej tempera-
turze i przy silnym wietrze. Jesli w ciggu 24 godzin wystgpi temperatura ponizej O°C, tynk kolo-
rowy ulegnie przebarwieniu.

o Luzny tynk z gzymsow nalezy sku¢ i uzupeti¢ a nastepnie pomalowac farbg akrylowa.

« Po skonczeniu robét nalezy zmontowac¢ nowe obrobki blacharskie w kolorze wskazanym w
projekcie ( rynny rury spustowe, podokienniki, pasy nad i podrynnowe itp.)

« Roboty ociepleniowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionej osoby, przy zachowaniu za-
sad BHP.

o Po przeprowadzeniu robdét j.w., nalezy dokona¢ naprawy pokrycia dachu, papg termozgrzewal-
ng ( pas nadrynnowy) oraz ewentualne zniszczenia powierzchni pokrycia uzupetni¢ wg techno-
logii papy termozgrzewalnej.

o Czes¢ podziemng oraz cokét do wysokosci 8 cm., powyzej podtogi na gruncie, dociepli¢ do po-
wierzchni taw fundamentowych, wykona¢ z ekstrudowanego polistyrenu przyktadowo Styrodur
EPS 100 o grubosci wskazanej na projekcie - 8 cm., celem wyeliminowania mostkéw termicz-
nych. Nalezy odkopa¢ mury fundamentowe do gtebokosci 1.0 mb., oczyscic i zagruntowac pre-
paratem asfaltowo-kauczukowym

« Kominy — nalezy dokona¢ ( w przypadku koniecznosci) miejscowych napraw

9. PRZYJETE GRUBOSCI IZOLACJI DO OCIEPLEN.

e Sciany zewnetrzne nadziemia - styropian fasada grafitowy premium gr. 10 cm ( w.g szczego6-
téw na rysunkach)

o Sciany zewnetrzne fundamentowe - ekstrudowany polistyren gr. 8cm ( w.g szczegdtow na ry-
sunkach)

WEGARKI OKIENNE ;
e Boczne, gorne i dolne powierzchnie osciezy okiennych - styropian fasada grafitowy premium
gr. 2 cm, zaleznie od mozliwosci.

10. KOLORYSTYKA

Ocieplenie, kolorystyke i szczegdty scian opracowano w oparciu o technologie firmy BAU-
MIT . Kolory wg rys. elewaciji.

W oznaczonych na rysunkach fragmentach zamontowac ptytki drewnopodobne o profilu
podtuznym na klej o wym. 15 x 60 cm., oraz ptyty wieloformatowe o wym. 3x1 mb., gr. 3 mm., np.
KERLIT lub LAMINAM - szczegodty na rysunkach opracowania.

Cokot wykonac z tynku mozaikowego w kolorze ciemno-szarym.

11. DOCIEPLENIE STROPU NAD OSTATNIA KONDYGNACJA | WYKONANIE PO-
KRYCIA DACHOWEGO

Izolacja cieplna zwigzana z izolacjq stropdw nad ostatnig kondygnacjg budynku w czesci istniejacej i rozbu-
dowywanej to powtoka wykonana metodg natrysku ( z uwagi na brak mozliwosci innego dostania sie do po-
wierzchni stropodachu wentylowanego oraz z uwagi na koszty inwestycji) wykonana z powtoki termoizolacyj-
nej — granulowana wetna mineralna o wspdtczynniku lambda 0.042 W/(m*K), gr. $rednio 25 cm., potozonej
bezposrednio na stropie nad I-ym pietrem metoda natrysku — wpompowania — w.g. technologii producenta.

Cato$¢ wykona¢ nad ostatnim stropem ( pomiedzy stropem i potacig dachu), metodg natrysku bezpo-
Sredniego.
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12. STOLARKA OKIENNA

W budynku przewidziano do wymiany stolarke okienng na pieciokomorowg PCV z szybg o wspotczynniku 0.6
Wim 2*K, drzwi zewnetrzne przeszklone.

Pozostata stolarka okienna pozostanie w obiekcie na etapie przedmiotowych robot, lub zostanie wymieniona
przez lokatoréw do czasu prowadzenia robot termo modernizacyjnych).

Przedmiotowa stolarke ( do wymiany) nalezy zatozyc¢ jako stolarke z PCV w kolorze biatym.

13. Roboty wykonczeniowe przy obiekcie.

Warunki komunikacji w posesji obrazuje projekt zagospodarowania dziatki, ktory jest wykonany dla catej dziat-
ki.

Drogi wykonano z trylinki betonowe;.

Chodniki komunikacji wewnetrznej wykonano z elementow prefabrykowanych — ptytki chodnikowe na podsyp-
ce piaskowej.

Wokot budynku wykona¢ w miejscu dotychczasowego chodnika okapowego, nowy, o szerokosci 50 cm., ze
spadkiem od budynku min. 5%, z kostki brukowej koloryzowanej w kolorze grafitowym na podsypce zwirowo —
piaskowej gr. 30 cm., obramowany od strony zewnetrznej obrzezami parkowymi w kolorze czerwonym.
Podesty wejsciowe do budynku wykonac z kostki brukowej w kolorze opaski po demontazu istniejacych pode-
stow ( ksztatt do uzgodnienia bezpo$rednio na budowie.



14.OSWIADCZENIE :

Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa Budowlanego oswiadczam, ze sporzadzitem projekt
niniejszy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



15. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robot oraz kolejnos¢ ich realizacji.

Petny zakres robot przewidywanych w trakcie realizacji zadania objetego niniejszym pro-

jektem to ocieplenie Scian zewnetrznych oraz stropodachu budynku, wymiana stolarki

wraz z parapetami i obrobki blacharskiej w Koniecpolu przy ul. Rzeczne,j.

Przewiduje sie nastepujgca kolejnos¢ wykonywania robot:

- Ustawienie rusztowan.

- Demontaz podokiennikéw okiennych, rur spustowych, obrobek gzymséw

- Sprawdzenie stanu tynkow

- Montaz ocieplenia

- Naktadanie warstwy fakturowej

- Demontaz rusztowan

- Ocieplenie stropodachu wraz z pokryciem papg termozgrzewalng

- Uporzadkowanie terenu

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Na dziatce zlokalizowany jest przedmiotowy budynek Centrum Pracy i budynek gospodar-

czo-garazowy Centrum.

3. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych ,
ich skala i rodzaje oraz miejsce i czas wystapienia.
Szczegdblng uwage nalezy zwréci¢ przy wszelkich pracach zwigzanych z montazem
rusztowan i ich odpowiednim zabezpieczeniem. Rusztowania powinny posiadac¢
wszystkie wymagane atesty. Ktadki i trapy musza by¢ zabezpieczone barierkami.
Szczegdblng uwage nalezy zwréci¢ réwniez podczas wszelkich prac na dachu budynku.
4. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do pro-
wadzenia robot i w trakcie realizacji obiektu.

Przy pracach budowlanych ( roboty budowlano — montazowe, prace przy obstudze i kon-

serwacji budowlanego sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach skfa-

dowych materiatéw budowlanych na terenie budowy ) moze by¢ zatrudniony wytgcznie

pracownik, ktory :

- posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska

- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy

- posiada wstepne przeszkolenie stanowiskowe w przypadku pracownika nowego

- posiada przeszkolenie stanowiskowe i przeszkolenie okresowe w przypadku pracowni-

ka o dtuzszym stazu.



- posiada dopuszczenie do pracy na wysokosSci

Instruktaz pracownikow winien zawierac :

- imienny podziat pracy

- kolejno$¢ wykonywania zadan

- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynnosciach i robo-
tach.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy pracodawca zobowigzany jest zaopatrzy¢ go
w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Pra-
cownicy narazeni na urazy mechaniczne , porazenia prgdem , upadki z wysokosci , opa-
rzenia i zatrucia, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykony-
wang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej.

Sprzet ten powinien posiadac certyfikat.

Na budowie powinien by¢ urzgdzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez wyszko-
lonego w tym zakresie pracownika.

5.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikaja-
cym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdro-
wia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunika-
cje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen.
Przed przystgpieniem do robd6t budowlanych nalezy zapewnié Srodki techniczne i organi-
zacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robo6t budowla-
nych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewnia-
jacych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki So-
cjalnej z dnia 26.09.1997 r ( Dz.U. Nr 129/97 poz. 844 ) oraz Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 20.09.2001 ( Dz.U. Nr 118, poz, 1263). Srodki bezpieczenstwa winny
by¢ przewidziane w dokumentacji techniczno — ruchowej, instrukcjach obstugi oraz stano-
wiskowych instrukcjach bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci nalezy pamietac
o0 wygradzaniu stref niebezpiecznych, stosowaniu zabezpieczeh terenu i osobistym przy
pracach na wysokosci i prowadzi¢ roboty zgodnie z ich technologig oraz w oparciu o aktu-
alne przepisy bhp, a w szczegdlnosci zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. ( Dz.U. z dnia 19.06.2003r.)
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